

143/2006/0814

160/2006/0112

## SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

### I. Smluvní strany

#### Město Český Brod

sídlo : Husovo nám. 70, 282 24 Český Brod

zastoupené: panem Jaromírem Fischerem, starostou obce

IČ : 00235334

DIČ : CZ00235334

Bankovní spojení : KB a.s. Kolín, Pobočka Český Brod,

č.účtu: 9294922026/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jaromír Fischer

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Eva Čokrtová, Martin Červený

(dále jen Město Český Brod)

#### Středočeský kraj

adresa : Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

zastoupený: panem Jaroslavem Králem, radním Středočeského kraje

IČ : 70891095

DIČ : CZ70891095

bankovní spojení: Komerční banka Praha 5,

č.účtu: 27-66 0397 0257/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Král, radní Středočeského kraje

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: JUDr. Jiří Holub, vedoucí odboru Majetku a investic

(dále jen Středočeský kraj)

### II. Předmět smlouvy


1. Předmětem této smlouvy je závazek obou smluvních stran spolupracovat na přípravě a realizaci investičních akcí v ulici Prokopa Velikého a Jateční pod názvy:

- „III/1131 Český Brod“
- „III/1131 Český Brod, most ev. č. 2“
- „Český Brod – vodovod a výměna kanalizace v ulici Prokopa Velikého
- „Český Brod – Převod odpadních vod z pravého břehu Šembery – ul. Prokopa Velikého – 2. etapa vybudování stoky F“

Rozsah prací je dán projektovou dokumentací.

Pouze pro účely této smlouvy se výše uvedená akce nazývá „rekonstrukce ulice Prokopa Velikého“.

Středočeský kraj je investorem následujících staveb:

- „III/1131 Český Brod, most ev. č. 2“ v celém rozsahu ( dále jen most)
- „III/1131 Český Brod“ pouze následující objekty 

SO 101 Hlavní trasa

SO 102 Úprava podloží silnice v km 0,300-0,560

SO 201 Opěrná zídka vlevo před mostem

SO 301 Odvodnění komunikace

SO 451 Rezervní chráničky pro Český Telecom

SO 461 Přeložka kabelu Český Telecom  
SO 901 DIO  
(všechny výše uvedené akce – stavby dále jen silnice)

Město Český Brod je investorem následujících staveb:

- „Český Brod – vodovod a výměna kanalizace v ulici Prokopa Velikého
- „Český Brod – Převod odpadních vod z pravého břehu Šembery – ul. Prokopa Velikého – 2. etapa vybudování stoky F“ v celém rozsahu

(dále jen vodovod a kanalizace)

- „III/1131 Český Brod pouze následující objekty

SO 471 Přeložka vedení MR

SO 801 Vegetační úpravy

SO 103 Chodníky a vjezdy

SO 441 Veřejné osvětlení

(všechny výše uvedené akce – stavby dále jen chodníky)

Akce budou prováděny koordinovaně v časových etapách na sobě navazujících. Všechny důležité termíny všech realizovaných prací budou koordinovány mezi Městem a Krajem. Kraj a Město se budou navzájem informovat o postupu prací.

2. Touto smlouvou se vymezují práva a povinnosti obou smluvních stran v období přípravy, realizace a předání výše uvedené akce, resp. obou částí akce. Podkladem k uzavření smlouvy je projektová dokumentace pro stavební řízení zpracovaná firmou Milota spol. s r.o. Kladno, IC 47550961, Huťská 1557, 272 01 Kladno a firmou Hydroprojekt CZ a.s. IC 26475081, Táborská 31, 140 16 Praha 4. Obsah a rozsah projektové dokumentace je v době uzavírání této smlouvy oběma smluvním stranám znám.
3. Předpokládané zahájení prací na akci vodovodu a kanalizace je září roku 2006. Následovat bude výstavba mostu a komunikace. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce ulice Prokopa Velikého je červen 2007.

### III. Finanční zajištění akce

**Středočeský kraj** finančně zajišťuje investiční akci „III/1131 Český Brod, most ev.č. 2“ (most) v celém rozsahu

**Středočeský kraj** finančně zajišťuje investiční akci „III/1131 Český Brod“ pouze v následujících stavebních objektech:

SO 101 Hlavní trasa

SO 102 Úprava podloží silnice v km 0,300-0,560

SO 201 Opěrná zídka vlevo před mostem

SO 301 Odvodnění komunikace

SO 451 Rezervní chráničky pro Český Telecom

SO 461 Přeložka kabelu Český Telecom

SO 901 DIO

**Město Český Brod** finančně zajišťuje investiční akce „Český Brod – vodovod a výměna kanalizace v ulici Prokopa Velikého“ a „Český Brod – Převod odpadních vod z pravého břehu Šembery – ul. Prokopa Velikého – 2. etapa vybudování stoky F“ v celém rozsahu

Město Český Brod finančně zajišťuje následující objekty z akce „III/1131 Český Brod“  
SO 471 Přeložka vedení MR  
SO 801 Vegetační úpravy  
SO 103 Chodníky a vjezdy  
SO 441 Veřejné osvětlení  
(chodníky).

Po dokončení těchto investičních akcí bude vlastnictví staveb odpovídat jejich financování .

Investiční náklady akcí budou upřesněny po dokončení výběrových řízení.

#### **IV. Rozsah spolupráce**

##### **A. Spolupráce při výběrových řízeních dle zákona o veřejných zakázkách**

- 1. Na investici „most“ provede výběrové řízení Středočeský kraj samostatně**
- 2. Na investici „ vodovod a kanalizace“ provede výběrové řízení Město Český Brod samostatně**

Středočeský kraj předá všechny potřebné doklady pro uzávěru komunikací Městu pro výběrové řízení

- 3. Na investice „silnice“ a „chodníky“ bude provedeno společné výběrové řízení .**  
Výběrové řízení zajistí Středočeský kraj.

Středočeský kraj zajistí přípravu tohoto výběrového řízení pro „silnici“ a „chodníky“ prostřednictvím třetí osoby, kterou pověří výkonem zadavatelských činností s požadavkem kompletního dokončení a všemi doklady potřebnými pro kolaudaci díla.

Město Český Brod a Středočeský kraj se zavazují dodat ke společnému výběrovému řízení základní požadavky a kritéria výběrového řízení a potřebnou zadávací dokumentaci, včetně výkazu výměr, včetně specifik realizace např. provádění etapovitě tak aby nebyl přerušen provoz firem závislých dopravě, geodetické zaměření, předepsané revize a zkoušky aj.

Středočeský kraj jmenuje do komise otevírání obálek a výběru zhotovitele min. dva zástupce Města Český Brod

O výběru zhotovitele pro investici Města Český Brod rozhodne Rada Města Český Brod

O výběru zhotovitele pro investici Středočeského kraje rozhodne Rada Středočeského kraje

Všechny doklady o výběrovém řízení pro komunikaci budou vyhotoveny duplicitně pro archivaci Středočeským krajem i Městem Český Brod

Smlouvu o dílo se zhotovitelem uzavírá Středočeský kraj na svou investici a Město Český Brod na svou investici.

Technický dozor investora a realizační projekt včetně výkonu autorského dozoru si zajistí Středočeský kraj (most) a Město Český Brod (vodovod a kanalizace) pro svoji investici samostatně.

Při realizaci společné investice (silnice a chodníky) si výkon technického dozoru investora a realizačního projektu včetně výkonu autorského dozoru zajistí každá ze smluvních stran pro svoji část společné investice samostatně.

##### **B. Spolupráce v období realizace stavby**

- 1. Město Český Brod a Středočeský kraj pověří zástupce, kteří budou Město Český Brod a Středočeský kraj zastupovat ve věcech technických, finančních a smluvních.**

2. Uzávěra komunikací. Město se souhlasí s objížd'kovými trasami po místních komunikacích a Kraj souhlasí s vedením objížd'kových tras po komunikacích v majetku Kraje. Uzávěry komunikací musí probíhat v průběhu celé rekonstrukce ulice etapovitě. Uzávěry komunikací se budou koordinovat na společných jednáních.
3. Termín zahájení stavby, termíny kontrolních dnů a další důležité termíny v průběhu stavby budou vyznačeny v harmonogramech staveb.  
Termín zahájení stavby vodovodu a kanalizace Město Český Brod oznámí občanům a firmám 10 kalendářních dní před zahájením stavby. Výstavba vodovodu a kanalizace bude zahajovat práce v této ulici. Na kontrolní dny vodovodu, kanalizace a chodníků budou přizváni zástupci Kraje.  
Kraj přizve zástupce Města na kontrolní dny stavby silnice a mostu.
4. Kraj a Město se budou navzájem informovat o termínu předání staveniště (min. 7 dní předem) o podmínkách pro řádné předání staveniště se dohodnou zástupci Středočeského kraje a Města Český Brod.
5. Město Český Brod i Středočeský kraj zajistí odborný technický dozor stavby, který bude zodpovídat především za kvalitu prováděného díla a povinnost pravidelných záznamů do stavebního deníku, bude se účastnit kontrolních dnů, kde bude informovat o postupu stavby.
6. Na stavbu bude mít přístup zástupce Města Český Brod i Středočeského kraje, za účelem provedení kontroly kvality a postupu prováděných prací a zjištění závady bude zapisovat do stavebního deníku.
7. O případných nesrovnalostech s projektovou dokumentací, vzniklých překážkách nebo nekvalitní provedení stavby se budou zástupci Města Český Brod i Středočeského kraje vždy vzájemně informovat.
8. Po výstavbě vodovodu a kanalizace nebude Město provádět konečnou úpravu povrchů, pouze budou uvedeny do pojízdného stavu (zásyp, hutnění, zásyp kamenivem).
9. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem zakrytých částí stavby bude vždy provedeno.
10. Středočeský kraj i Město Český Brod zajistí u zhotovitele provedení předepsaných zkoušek a revizí , jimiž musí být prokázána kvalita stavby. Důležité technické zkoušky budou prováděny za přítomnosti technických zástupců obou investorů.
11. Fakturace bude probíhat postupně na základě odvedené práce pro každého investora samostatně. Platby budou uskutečňovány na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů na každou akci a pro každého investora zvlášť, tyto doklady (faktury) budou vystavovány na základě investory odsouhlasených soupisů provedených prací.  
Faktury budou vystavovány jednou měsíčně se splatností minimálně 90 dní.

Zástupci Města Český Brod a Středočeského kraje se zavazují spolupracovat a účastnit se kontrolních dnů nebo jiných důležitých jednání stavby a neprodleně řešit společně všechny potřebné náležitosti důležité pro řádné dokončení díla. Město Český Brod a Středočeský kraj budou spolupracovat na odstranění vzniklých problémů v průběhu stavby.

### C. Spolupráce v období převzetí stavby

- 1) Město Český Brod bude přebírajícím převzetí stavebních objektů jejichž je investor a vedlejším účastníkem stavebních objektů jichž je investorem Středočeský kraj.
- 2) Středočeský kraj bude přebírajícím převzetí stavebních objektů jejichž je investor a vedlejším účastníkem stavebních objektů jichž je investorem Město Český Brod.
- 3) Oba účastníci se zavazují, že nepřevzou stavbu od zhotovitele, pokud tato vykazuje závady a nedodělky bránící bezpečnému trvalému provozu, drobné vady a nedodělky budou sepsány, včetně termínu jejich odstranění.
- 4) Dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření (včetně elektronického) bude provedena v šesti paré (čtyři paré pro Středočeský kraj a dvě paré pro Město Český Brod). Ostatní doklady potřebné pro kolaudaci budou předány vždy příslušnému investorovi ve čtyřech paré.
- 5) Kolaudační řízení proběhne odděleně v návaznosti na stavební povolení

### V. Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny formou písemných dodatků k této smlouvě, potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran
- 2) Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran
- 3) Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž Středočeský kraj obdrží tři vyhotovení a Město Český Brod dvě vyhotovení.
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

V Českém Brodě dne 2.8.2006.....

V Praze dne 23-08-2006.....

za Město Český Brod

za Středočeský kraj



#### Doložka:

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. jsou splněny.

Datum: 2.8.2006 Podpis VO: